

契約事務取扱細則第43条に基づく競争入札に係る情報の公表（工事）

工事の名称、場所、期間及び種別	契約者の氏名、名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の氏名及び住所	一般競争入札・指名競争入札及び公募型企画競争の別	予定価格（円）	契約金額（円）	落札率（%）	備考
病院棟地下1階ベッドセンター改修工事	国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2021年04月30日	大成建設株式会社 東京支店 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号	一般競争入札	-	9,130,000	-	
病院3階3A10・周産期歯科診療室改修工事	国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2021年08月18日	株式会社朝日工業社 本店 東京都港区浜松町一丁目25番7号	一般競争入札	-	7,920,000	-	
病棟6階LDR内装改修工事（5室）	国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2021年08月20日	株式会社NOA建装 神奈川県横浜市緑区十日市場町851-13 YKビル202	一般競争入札	-	6,248,000	-	
宿舎3号棟外壁補修工事	国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2021年09月15日	株式会社翔榮建設 神奈川県川崎市宮前区南野川2-29-24	一般競争入札	-	2,860,000	-	
もみじの家2階テラスオーニング取付工事	国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2021年09月15日	株式会社翔榮建設 神奈川県川崎市宮前区南野川2-29-24	一般競争入札	-	2,310,000	-	
研究棟空調設備整備その他工事（5期）	国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2021年11月05日	株式会社朝日工業社 本店 東京都港区浜松町一丁目25番7号	総合評価入札	-	207,900,000	-	
研究棟自動火災報知設備整備工事（2期）	国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2021年11月05日	株式会社きんでん 東京本社 東京都千代田区九段南2-1-21	総合評価入札	-	41,470,000	-	
病院棟自動火災報知設備整備工事（1期）	国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2021年11月05日	株式会社きんでん 東京本社 東京都千代田区九段南2-1-21	総合評価入札	-	152,130,000	-	

契約事務取扱細則第43条に基づく競争入札に係る情報の公表（工事）

工事の名称、場所、期間及び種別	契約者の氏名、名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の氏名及び住所	一般競争入札・指名競争入札及び公募型企画競争の別	予定価格（円）	契約金額（円）	落札率（%）	備考
病院棟 空調設備整備その他工事（6期）	国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2021年11月26日	株式会社朝日工業社 本店 東京都港区浜松町一丁目25番7号	総合評価入札	-	151,580,000	-	
病院棟 給水BCP対応給水取出口設置工事	国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2022年01月14日	株式会社朝日工業社 本店 東京都港区浜松町一丁目25番7号	一般競争入札	-	2,200,000	-	
研究所 蓄電池設備整備その他工事	国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2022年03月11日	株式会社きんでん東京本社 東京都千代田区九段南2-1-21	総合評価入札	-	87,780,000	-	
SINET用専用線移設工事および利用料	国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2022年03月24日	株式会社USEN ICT Solutions 東京都品川区上大崎三丁目1番1号	一般競争入札	-	5,735,400	-	
病院棟 建築防水整備工事（4期）	国立研究開発法人国立成育医療研究センター 理事長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2022年03月30日	大成建設株式会社 東京支店 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号	総合評価入札	-	37,400,000	-	

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えることができる。