

契約事務取扱細則第43条に基づく随意契約に係る情報の公表（工事）

工事の名称、場所、期間及び種別	総長等の氏名、名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の氏名及び住所	随意契約によることとした理由及び会計規程等の根拠条文	予定価格 (円)	契約金額 (円)	落札率 (%)	再就職の 役員の数 (人)	備考
バイオバンク棟1階サーバー室クラスター計算機用空調設備工事	独立行政法人国立成育医療研究センター 総長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2014年04月04日	堀内電機株式会社 東京都小平市花小金井四丁目26-19	契約に係る予定価格が少額であったため。(会計規程第39条第5項)	-	1,566,000	-	-	
職員宿舎3号棟保育所関連改修工事	独立行政法人国立成育医療研究センター 総長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2014年04月10日	立花建設株式会社 東京都練馬区向山4-35-18	当設備の設計施工納入業者である当該会社しか対応できないため。(会計規程第39条第4項)	-	9,126,000	-	-	
バイオバンク棟実験室4, 5フリーアクセス工事	独立行政法人国立成育医療研究センター 総長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2014年04月14日	George.M株式会社 東京都世田谷区烏山1-49-17	契約に係る予定価格が少額であったため。(会計規程第39条第5項)	-	2,106,000	-	-	
病院棟LDR1~6天井・壁改修工事	独立行政法人国立成育医療研究センター 総長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2014年05月02日	株式会社アーバン建装 東京都世田谷区船橋6-11-2	契約に係る予定価格が少額であったため。(会計規程第39条第5項)	-	1,620,000	-	-	
コジェネレーション設備熱交換機改修工事	独立行政法人国立成育医療研究センター 総長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2014年07月15日	ヤンマーエネルギーシステム株式会社東京支店 東京都中央区八重洲2-1-1	当設備の設計施工納入業者である当該会社しか対応できないため。(会計規程第39条第4項)	-	4,536,000	-	-	
病院棟常用発電設備1・2号機冷却塔整備工事	独立行政法人国立成育医療研究センター 総長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2014年07月15日	ヤンマーエネルギーシステム株式会社東京支店 東京都中央区八重洲2-1-1	当設備の設計施工納入業者である当該会社しか対応できないため。(会計規程第39条第4項)	-	27,000,000	-	-	

契約事務取扱細則第43条に基づく随意契約に係る情報の公表（工事）

工事の名称、場所、期間及び種別	総長等の氏名、名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の氏名及び住所	随意契約によることとした理由及び会計規程等の根拠条文	予定価格 (円)	契約金額 (円)	落札率 (%)	再就職の 役員の数 (人)	備考
病院棟3階輸血検査部間仕切り変更工事	独立行政法人国立成育医療研究センター 総長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2014年08月12日	George.M株式会社 東京都世田谷区烏山1-49-17	契約に係る予定価格が少額であったため。(会計規程第39条第5項)	-	1,782,000	-	-	
熱源系統廻り不具合機器修繕	独立行政法人国立成育医療研究センター 総長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2014年08月28日	ジョンソンコントロールズ株式会社 東京都渋谷区笹塚1-50-1	契約に係る予定価格が少額であったため。(会計規程第39条第5項)	-	2,369,169	-	-	
病院棟地下1階水治療室改修工事	独立行政法人国立成育医療研究センター 総長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2014年08月28日	大成建設株式会社東京支店 東京都新宿区西新宿6-8-1	契約に係る予定価格が少額であったため。(会計規程第39条第5項)	-	2,100,000	-	-	
病院棟スプリンクラー設備更新工事	独立行政法人国立成育医療研究センター 総長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2014年09月01日	能美エンジニアリング株式会社 東京都江東区亀戸5-2-3 さくら亀戸ビル	当設備の設計施工納入業者である当該会社しか対応できないため。(会計規程第39条第4項)	-	10,138,672	-	-	
病院棟中央監視BAS設備インテリジェントコントローラー装置整備工事	独立行政法人国立成育医療研究センター 総長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2014年09月17日	富士テレコム株式会社 東京都板橋区板橋1-53-2	当設備の設計施工納入業者である当該会社しか対応できないため。(会計規程第39条第4項)	-	27,000,000	-	-	
研究棟中央監視BAS設備インテリジェントコントローラー装置整備工事	独立行政法人国立成育医療研究センター 総長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵2-10-1	2014年09月17日	富士テレコム株式会社 東京都板橋区板橋1-53-2	当設備の設計施工納入業者である当該会社しか対応できないため。(会計規程第39条第4項)	-	7,776,000	-	-	

契約事務取扱細則第43条に基づく随意契約に係る情報の公表（工事）

工事の名称、場所、期間及び種別	総長等の氏名、名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の氏名及び住所	随意契約によることとした理由及び会計規程等の根拠条文	予定価格 (円)	契約金額 (円)	落札率 (%)	再就職の 役員の数 (人)	備考
研究所気象装置不良機器修繕	独立行政法人国立成育医療研究センター 総長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵 2-10-1	2014年11月17日	ジョンソンコントロールズ株式会社 東京都渋谷区笹塚 1-50-1	契約に係る予定価格が少額であったため。(会計規程第39条第5項)	-	2,056,622	-	-	
病院棟更衣室系統空調機自動制御ローカル通信機修繕	独立行政法人国立成育医療研究センター 総長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵 2-10-1	2014年11月17日	ジョンソンコントロールズ株式会社 東京都渋谷区笹塚 1-50-1	契約に係る予定価格が少額であったため。(会計規程第39条第5項)	-	2,434,342	-	-	
病院棟自動制御設備通信モジュール機器更新業務	独立行政法人国立成育医療研究センター 総長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵 2-10-1	2014年12月11日	ジョンソンコントロールズ株式会社 東京都渋谷区笹塚 1-50-1	当設備の設計施工納入業者である当該会社しか対応できないため。(会計規程第39条第4項)	-	28,080,000	-	-	
病院棟冷温水発生機3号機チューブ交換その他工事	独立行政法人国立成育医療研究センター 総長 五十嵐 隆 東京都世田谷区大蔵 2-10-1	2015年02月17日	株式会社日立ビルシステム東京総支社 東京都千代田区神田錦町 3-7-1	当設備の製造メーカーである当該会社しか対応できないため。(会計規程第39条第4項)	-	84,240,000	-	-	